Zat. 10

UM O W A/wzor/

Zawarta w Zakliczynie pomiedzy :

Parafia Rzymskokatolicka pw. p.w. Matki Bozej Wspomozenia Wiernych, 32-600 O$wigcim, ul.
Jagielly 8, zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez : Proboszcza parafii ks............... ,

(nazwa, adres)

zw anymdalej] Wykonawca, reprezentowanym przez :

(imig i nazwisko, zajmowane stanowisko)
0 nastepujacej tresci :
§1

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy obejmujacy wykonanie :

zgodnie z oferta z dnia ................ wybrana w trybie przetargu nicograniczonego stanowiacg integralna
czg$¢ nin. UMowy.

2. Wykonawca wykona powyzZsze prace ...................... (nalezy wpisa¢ jeden ponizszych wariantow)
I. sitami wlasnymi.
II. sitami wlasnymi oraz przy pomocy pOdWYKONAWCOW .. ..eueieiiittett et et eeet it eiteeereeeeeaieaanens

4. Kserokopie umow z podwykonawcami stanowia zatacznik do niniejszej umowy.

§2

1. Prace zostang wykonane zgodnie z;
a)  projektem technicznym opracowanym przez Pracownie Projektowo — Uslugowa S.C. R.J.
Swigtek— zal. nr 3,
b)  opinia dot. zagrozenia przez wilgo¢ $cian kosciota pw. Matki Bozej Wspomozenia Wiernych w
Oswigcimiu opracowana przez zespot projektowy pod kierunkiem dr inz. S. Karczmarczyka—
zal. nr 4,
¢) pozwoleniem MWKZ nr 862/08 z dnia 15.12.2008 r.

2. Powyzsza dokumentacja stanowi zatacznik do niniejszej umowy.



1.

2.

—

§3

Nadzoér nad realizacja robot w imieniu Zamawiajacego sprawuje inspektor nadzoru — mgr inz. Marcin
Sieja.
Wykonawca wskazuje, ze:
a) kierownikiem budowy (robdt budowlanych) bedzie ...
b) kierownikiem robdt branzowych bedzie............cooiiiiiiiiiii

. Oswiadczenie stwierdzajace przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi)

przez kierownika budowy (robdt) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na 8 dni przed przekazaniem
placu budowy Wykonawcy.

§4

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy (przedmiot prac) w terminie do ......................

Termin ten jest rownocze$nie terminem rozpoczgcia prac.

. Ustala si¢ termin zakonczenia prac na 30.11.2009 r. (zgodnie z oferta).

§5

. Sposob postegpowania z materiatami uzyskanymi z demontazu lub rozbidrki bedzie kazdorazowo

uzgodniony z inspektorem nadzoru w ciagu 7 dni od daty ich pozyskania (decyduje data wpisu do
dziennika budowy).

. W przypadku niemoznos$ci wykorzystania tych materiatéw przez uzytkownika — Wykonawca

obowiazany jest do ich wywiezienia na wysypisko lub do utylizacji. Wykonawca zobowiazany jest do
przestrzegania przepisow ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 39,
poz. 251, ze zm.).

§6
1. Zamawiajacy jest ptatnikiem VAT nr NIP 549-20-64-639.
2. Wykonawca jest platnikiem VAT nr NIP ...

3. Zamawiajacy upowaznia Wykonawceg do wysylania faktur VAT bez podpisu osoby upowaznionej do
odbioru faktur.

§7

. Do obowiazkow Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia umownego, nalezy w szczego6lnosci :

a) wykonanie i oddanie Zamawiajacego przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja oraz warunkami
realizacji okreslonymi w decyzjach administracyjnych, o ktérych mowa w § 2 nin. umowy, zasadami
wiedzy technicznej 1 konserwatorskiej oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w
terminach okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie zamowienia, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.
Odpowiedzialnosci tej nie wytacza ani nie ogranicza wykonanie czg$ci robot przez podwykonawcow.

b) dostarczenie materiatow, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, tacznie z rusztowaniem, wraz z wymaganymi prawnie atestami i certyfikatami
na zastosowane materiaty budowlane i wyroby,

¢) dostarczenie mediow na plac budowy ze zrddet wskazanych przez Zamawiajacego i ich
opomiarowanie do rozliczenia z Zamawiajacym,
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d) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi pracami
towarzyszacymi i poniesienie kosztow organizacji robot niezbgdnych w celu realizacji przedmiotu
umowy,

e) ochrona mienia, przestrzeganie przepisoOw p.poz, bhp, ochrony srodowiska i wykonanie niezbednych
zabezpieczen w tym zakresie,

f) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w przypadku realizacji rob6dt ziemnych, o ile wymagaja
tego odregbne przepisy,

g) prowadzenie dokumentacji budowy oraz udostgpnianie jej uprawnionym organom,

h) wykonanie dokumentacji powykonawczej (w trzech egzemplarzach + na no$niku elektronicznym),

1) nie pdzniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie préb i sprawdzen
zawiadomienie Zamawiajacego o terminie ich przeprowadzenia,

j) zglaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych niezwtocznie po ich wykonaniu i przed przystapieniem do nastgpnych prac pod
rygorem nie zaptacenia za roboty niesprawdzone i nie odebrane,

k) najp6zniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru dorgczenie Zamawiajacemu :
- dokumentacji budowy,
- dokumentacji powykonawczej,
- instrukcji konserwatorskiej uzywania przedmiotu umowy, instrukcji producentow uzytkowania
maszyn i urzadzen,
- gwarancji producentdw na wyroby, maszyny i urzadzenia,

1) zgloszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz pismem do
Zamawiajacego, a takze uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad i niedorébek oraz doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu prac,

1) ubezpieczenie dziatalno$ci gospodarczej od odpowiedzialnosci cywilnej (zgodnie z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia).

2. Pozostate, poza wymienionymi w niniejszej umowie, prawa i obowiazki Zamawiajacego, Wykonawcy,
inspektora nadzoru i kierownika budowy okresla Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r.
nr 156, poz. 1118, ze zmianami).

§8

W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W protokole nalezy ponadto poda¢ przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie ich zabezpieczenia
oraz ewentualne warunki i terminy ich wznowienia.

§9

1. Stwierdzenia stopnia zaawansowania prac w trakcie ich realizacji dokonuje inspektor nadzoru
Zamawiajacego. Protokot zaawansowania prac podpisany przez kierownika budowy, jako
przedstawiciela Wykonawcy, przedstawicieli podwykonawcow oraz inspektora nadzoru inwestorskiego,
jako przedstawiciela Zamawiajacego jest podstawa dla Wykonawcy do wystawienia faktury
przejsciowe;.

2. Odbioru etapu lub catosci prac dokonuja upowaznieni przedstawiciele posiadajacy pelnomocnictwa do
odbioru ze strony Zamawiajacego, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy 1 Podwykonawcow oraz
przy udziale przedstawicieli organow wtadzy budowlanej i konserwatorskiej, w ciggu 10 dni od daty

zakonczenia etapu lub catosci prac, zgloszonego na pismie przez Wykonawce i wpisu do dziennika
budowy dokonanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

3. Z czynnosci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokoét, ktory winien zawiera¢ wszystkie uwagi i
ustalenia poczynione w toku odbioru.

4. Protokot odbioru podpisany przez strony, o ktérych mowa w punkcie 2, Zamawiajacy dorgcza
Wykonawey w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru. Dzien ten stanowi dat¢ odbioru obiektu (robot)

3



przez Zamawiajacego od Wykonawcy. Odbior robdt wykonanych przez podwykonawce w
obiekcie nastgpuje z chwila odbioru tego obiektu przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

5. Zamawiajacy ma prawo odméowié odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego
wykonania robot lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

6. We wszystkich sprawach zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy decyzje Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkoéw sa wiazace dla wszystkich stron niniejszej umowy.

7. Odbidr dzieta, dokumentacji powykonawczej i kazdej innej od Wykonawcy, jezeli wiaza si¢ z nig prawa
autorskie, jest rownoznaczny z przeniesieniem na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do tych
dokumentacji i dzieta.

§ 10

1. Wynagrodzenie umowne brutto za prace okre§lone niniejsza umowa Wynosi .............cccceeeeeeuveeeennnn Z1
(STOWNIE ZEOTYCh ...t e e ),
zgodnie z oferta stanowiaca zatacznik do nin. umowy. Jest to rozliczenie kosztorysowe.

2. Za roboty nie wykonane, jako zbgdne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacja
istotnych warunkow zamowienia wynagrodzenie nie przystuguje.

3. W powyzszym wynagrodzeniu wynagrodzenie brutto podwykonawcow ...............ccooveniiiiiinn.
(nazwa i adres podwykonawcy)
WYNOST «neineiniiiiianannn, zt (stownie zlotych ... ... ).

§11

1. Rozliczenie prac dokonywane bedzie w dwoch fakturach VAT wystawianych wedtug stopnia ich
zaawansowania (I faktura - po osiagnigciu 50 % zakresu objetego nin. umowa, II faktura koncowa
-obejmujaca pozostala naleznosc).

2. Podstawa wystawienia faktury VAT jest odbior prac przez Zamawiajacego ze stwierdzeniem stanu
zaawansowania prac wg pozycji kosztoryséw ofertowych i zaakceptowanie przez niego tresci protokotu
odbioru.

3. Zalacznikiem do protokotu odbioru koncowego prac jest dokumentacja, o ktorej mowa w § 7.1.1
nin. UMowy.
Brak tych zatacznikéw wstrzymuje zaptatg faktury koncowe;.
§ 12

1. Ustala sig¢ terminy regulowania nalezno$ci do 30 dni, liczac od dnia wptywu kompletnej faktury do
Zamawiajacego.

2. Za termin zaptaty rachunku przyjmuje si¢ potwierdzenie przyjecia do realizacji polecenia przelewu przez
bank ptatnika.

3. Nalezno$¢ Wykonawcy przekazywana bedzie na Konto w ..........cceevveenene 1) (USRS
4. Nalezno$¢ podwykonawcey ..........ceevvennnnnn. (poda¢ nazwe i adres) przekazywana bedzie bezposrednio
Najego KONtO NI ....vviii i IV ettt .
§13



Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jakosc¢ i trwatos¢ wykonanych prac oraz przekazany
mu przedmiot umowy.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane
osobom trzecim w zwiazku z wykonywaniem obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub ich
zaniechaniem.

W przypadku stwierdzenia nieterminowego lub niewlasciwego wykonywania prac objgtych nin.
umowa przez Wykonawce - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy bez
wyznaczania terminu dodatkowego, uzgadniania nowego harmonogramu i naliczy¢ kary umowne.

W zwiazku z odstapieniem Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy — zastrzega on sobie prawo
dochodzenia odszkodowania, o ile straty zwigzane z nieterminowym lub niewtasciwym
wykonywaniem prac, badz koszty wykonawstwa zastgpczego przewyzsza kwotg ztozona przez
Wykonawce na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy nie przyshuguje odszkodowanie za odstapienie od umowy z jego winy.

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie prac ustala si¢ nastgpujace kary umowne :

a) za niedotrzymanie terminu zakonczenia prac, okreslonego w § 4 nin. umowy Wykonawca
zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w usunigciu wad Wykonawca zaptaci kar¢ w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki,

¢) w przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy lub odstapienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie - Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w przypadku odstapienia od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, chyba Ze odstapienie Zamawiajacego
od umowy wynika z istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie miesiaca od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytulu wykonania czg$ci umowy, bez prawa naliczania kary Zamawiajacemu i dochodzenia
odszkodowania z tytutu odstgpienia od umowy.

Jezeli naliczone przez strony kary umowne nie pokryja poniesionej szkody - stronom przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych prawa cywilnego.

Okolicznosci i przyczyny lezace po stronie Wykonawcy, ktore spowoduja nie wydanie decyzji o
uzytkowaniu przez wlasciwy organ administracji traktowane beda jako wady wykonawstwa.

§ 14

W przypadku zwloki Zamawiajacego w dostarczeniu dokumentacji zamiennej lub w usunigciu wad
dokumentacji - Wykonawca ma prawo zazada¢ zmiany umownego terminu zakonczenia prac.

§15

Wykonawca udziela na wykonane prace gwarancji jako$ci na okres . . .... . miesigcy, liczac od daty
protokolarnego bezusterkowego odbioru konicowego przedmiotu umowy.

§ 16



Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejace w
czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych
w przedmiocie w chwili odbioru.

Strony przyjmuja, ze uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasaja zgodnie z oferta po uptywie 60
miesigcy liczac od daty protokolarnego, bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad

nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi — Zamawiajacy moze :

a) zada¢ usunigcia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej ,

¢) w przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy bez dodatkowego
wezwania moze dokona¢ ich usunigcia w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt .

W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych si¢ do

usunigcia — Zamawiajacy moze :

a) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
odstapi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wlasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy
naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

Bieg terminu, po uplywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytutu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w
stosunku do Wykonawcy i podwykonawcow w dniu zakonczenia przez Zamawiajacego czynnos$ci
odbioru przedmiotu umowy. Jezeli Zamawiajacy przed odbiorem przejat przedmiot umowy do
eksploatacji (uzytkowania) bieg terminu, po uplywie ktorego wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi
rozpoczyna si¢ w dniu przejecia przedmiotu do eksploatacji (uzytkowania).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu, o ktorych
mowa w ust. 3 jezeli reklamowal wade przed uptywem tego terminu. W tym wypadku roszczenia
Zamawiajacego wygasaja w ciagu roku od dnia ujawnienia wady.

Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynno$ci podjetych przez Wykonawce, wzglednie w

wyniku zaniechania czynnosci przez Wykonawce — Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania
do wysokosci poniesionej szkody.

§17

Wykonawca nie bedzie umieszczal na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic
informacyjnych bez uzgodnienia z Zamawiajacym.

§18

1. Zakazuje si¢ dokonywania cesji wierzytelnosci bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na

pismie pod rygorem niewaznosci.

2. Strony umowy uzgadniaja:

a) ustalenia z narad roboczych, komisji przegladu i odbioru, jezeli dotycza sposobu wykonania umowy,
maja wpltyw na termin realizacji, moga powodowa¢ zmiany wynagrodzenia umownego, maja moc
wiazaca po zatwierdzeniu protokotéw koniecznosci formutujacych te ustalenia przez osoby
upowaznione do reprezentowania i podejmowania decyzji majatkowych kazdej ze stron niniejsze;j
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umowy. Protokoty koniecznos$ci podpisane przez obie strony umowy stanowia podstawe sporzadzenia
aneksow do niniejszej umowy lub przeprowadzenia dodatkowych postgpowan przetargowych przez
Zamawiajacego.

b) catos¢ korespondencji migdzy stronami winna by¢ prowadzona w formie pisemnej i przekazywana
na adres siedziby stron.

§19

Wszelkie zmiany tre$ci nin. umowy wymagaja formy pisemnej, w postaci aneksu do nin. umowy pod
rygorem niewaznosci.

§ 20
1. Postanowienia umowy moga zosta¢ zmienione w sytuacji :

a) Wystapienia konieczno$ci zmiany terminu realizacji robdt ze wzgledu na:

* nieterminowe przekazanie przez Zamawiajacego frontu robot,

* konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych,

* zawieszenie przez Zamawiajacych wykonania robot,

* sil¢ wyzsza.

b) Wystapienia koniecznosci zmiany zakresu umowy, a jezeli te zmiany spowoduja koniecznos¢
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — rowniez obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, z
zastrzezeniem, ze zmiana zakresu nie moze wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu umowy zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) - ze wzgledu na :

* przedstawienie przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnej propozycji zmian, ktora w razie
przyjecia : przyspieszy ukonczenie robot, obnizy koszt ponoszony przez Zamawiajacego na
wykonanie lub utrzymanie robot, poprawi sprawnos¢ lub zwigkszy warto§¢ ukonczonych robot dla
Zamawiajacego, w inny sposob bedzie korzystna dla Zamawiajacego,

» wprowadzenie robdt zamiennych wynikajacych z przepisow art. 20 ust. 1 pkt 3 i pkt 4b) ustawy
Prawo budowlane o wartosci nieprzekraczajacej wartosci okreslonej za tozsamy zakres w ofercie
Wykonawcy.

c) Wystapienia konieczno$ci zmiany zakresu rzeczowo-finansowego umowy w sytuacji zmiany
technologii prowadzenia prac, wynikajacej ze stanu zachowania substancji zabytkowej,
ujawnionego w trakcie realizacji umowy, ktory odbiega od stanu zatozonego w opisie
przedmiotu zamowienia.

2. Ponadto przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty w sytuacji :

a) zmiany przepisow powodujacych koniecznos$¢ zastosowania innych rozwigzan niz zaktadano w

opisie przedmiotu zamowienia,

b) zmiany nazwy zadania,

¢) zmiany o0sob reprezentujacych Strony w przypadku zmian organizacyjnych, zmiany osob
realizujacych zadanie pod warunkiem, ze osoby te beda spelniaty wymagania okreslone w
umowie.

3. Zamawiajacy przewiduje ponadto mozliwos¢ dokonywania innych zmian umowy, pod warunkiem,
ze koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznos$ci, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie zalozonego pierwotnie celu umowy bytoby
bez tych zmian niemozliwe lub zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego.

§21

1. W przypadku koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych Wykonawca zobowiazany jest wykonac
je na oddzielne zamdwienie, przy czym wyliczenie wartosci tych robot musi by¢ oparte na cenach
jednostkowych i nosnikach cenotworczych (stawka za roboczogodzing, koszty ogodlne, zysk i inne
narzuty) przyjetych w ofercie Wykonawcy z dnia .... dla zamowienia podstawowego.

Dopuszcza si¢ stosowanie cen jednostkowych materiatow na podstawie cen $rednich wedtug
cennika SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy udzielenie zamowienia dodatkowego.
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W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych prac konserwatorskich w asortymencie
niewystgpujacym w zamowieniu podstawowym — warto$¢ tych prac wyliczona bgdzie w oparciu o
no$niki cenotworcze z oferty podstawowej i ogolnie dostgpne cenniki dla robot konserwatorskich.

2. Zamowienie dodatkowe poprzedzone bgdzie negocjacjami pomigdzy Stronami.

§ 22
W przypadku sporu strony ustalaja, Ze rozstrzygat go bedzie Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§23

W sprawach nieuregulowanych nin. umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
budowlanego, ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§24

Umowa zostaje sporzadzona w ....... jednobrzmiacych egzemplarzach, po ....... dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Oswiecim, dnia .......ccoeevniininnnnns
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